


Dans ce cadre, I'Autorité Concédante et le Concessionnaire souhaitent disposer
d’une visibilité dans le temps pour le recours a cette participation et son versement,
afin d’élaborer la programmation des opérations correspondantes sur plusieurs
exercices.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 -Objet de la convention

La présente convention, ci-aprés dénommée la « Convention », a pour objet de
définir, en application du cahier des charges de concession d’ENERGIE Eure-et-
Loir, les modalités de la participation du Concessionnaire au financement de travaux
dont 'Autorité Concédante est maitre d’ouvrage, et destinés a I'amélioration de la
qualité de la distribution et lintégration des ouvrages de la concession dans
F'environnement.

ARTICLE 2 -Principes généraux

Le produit de la participation du Concessionnaire entre dans le financement du co(t
hors TVA des travaux ainsi réalisés pour un pourcentage inférieur ou égal au taux
indiqué a larticle 4 A de 'annexe 1 du cahier des charges de concession, soit 40%.

Sont exclus du champ d’application de la Convention les travaux inclus dans des
programmes aidés par le FACE.

ARTICLE 3 : Montant de la participation financiére du Concessionnaire

Le montant global de cette participation est fixé, pour la durée de la Convention, a
500 000 Euros hors taxe.

Le montant annuel de cette participation est plafonné a 250 000 Euros par année
civile (2021 et 2022).

La contribution financiére du Concessionnaire est inéligible a l'assiette de la
redevance R2.
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Article 4 : Modalités particuliéres d’affectation de la participation financiére
d’ENEDIS

Afin de rechercher une synergie entre les actions en matiére d’environnement et
d’enfouissement des réseaux d'une part, et la slreté d'alimentation d’autre part, le
concessionnaire et 'autorité concédante s’accordent pour privilégier, autant que faire
se peut, les opérations d’effacement entrainant la dépose de réseau BT en fil nu.

L’Autorité Concédante s’‘engage en conséquence a concevoir un programme
d'opérations répondant a cette finalité.

La participation du Concessionnaire est affectée a hauteur de 40% aux travaux
identifiés dans le programme article 8. Pour autant, il n’est pas exclu pour certaines
affaires (la derniére affaire venant solder I'enveloppe de 'année ou pour des besoins
de gestion interne de I'Autorité concédante) que ce taux soit inférieur a 40%.

ARTICLE 5 -Modalités de suivi du programme travaux

Le montant de la contribution du concessionnaire étant fixé d’'un commun accord
enire les parties a partir de 'examen du programme de travaux prévu dans ce
domaine par I'Autorité Concédante, en tenant compte de I'évolution éventuelle du
périmetre, des caractéristiques de la concession et de l'apport de ces travaux a la
sécurisation des réseaux, cette derniére s’engage a transmettre au Concessionnaire,
pour avis et au plus tard le 30 novembre de I'année n-1 :

- le programme prévisionnel de travaux de 'année n a venir (cette transmission
donne lieu a Pémission d'un tableau selon le format prévu a I'Annexe 1 de la
Convention),

- létat d’avancement du programme de travaux de I'année en cours au titre de
la Convention (cette transmission donne lieu & I'émission d’un tableau selon
le format prévu a I'Annexe 1 de la présente convention).

S’agissant du programme prévisionnel de travaux de l'année n cité ci-dessus,
FAutorité Concédante peut lister un certain nombre d’opérations complémentaires
afin de faciliter 'engagement des crédits alloués par le Concessionnaire

En cas de défaillance en cours d’exécution d'une opération programmée, une
nouvelle opération éligible peut étre communiquée au Concessionnaire par I'Autorité
Concédante.

Quel que soit le montant de la nouvelle opération, cette substitution ne pourra
induire une augmentation de l'enveloppe annuelle définie a larticle 3 de la
Convention.

Dans tous les cas, le programme définitif (principal et complémentaire) de I'année n
sera arrété au plus tard a la fin du 1°" trimestre de la méme année.

Ce programme définitif pourra faire 'objet de modifications par I'Autorité Concédante
jusqu’a la fin du 1er semestre de I'année n et les modifications seront portées a la
connaissance du Concessionnaire dans les meilleurs délais.
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ARTICLE 6 -Modalités de versement

Le versement par le Concessionnaire de sa participation sera effectué un mois aprés
la présentation par I'Autorité Concédante des attestations d’investissement - telles
que celles prévues au cahier des charges de concession pour le calcul de la part R2
de la redevance - pour les chantiers terminés et du titre exécutoire. A I'attestation
d’investissements seront intégrés pour calcul de la contribution d’Enedis les frais de
maitrise d’ceuvre supportés par l'autorité concédante.

Ce titre exécutoire sera accompagné de l'état récapitulatif des affaires réalisées,
établi dans le cadre de 'Annexe 1 de la Convention.

Pour les versements a effectuer lors de 'année n, le dernier titre exécutoire devra
étre présenté au Concessionnaire au plus tard le 30 novembre de I'année n.

En application du cinquiéme alinéa de larticle 4.A de I'annexe 1 du cahier des
charges de concession, en cas de retard du Concessionnaire dans le versement de
cette contribution - ou de l'une de ses fractions, si celle-ci doit étre versée en
plusieurs fois - I'Autorité Concédante peut, sauf si ce retard est de son fait, appliquer
des intéréts de retard selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Article 7 — Possibilité d’opérations non achevées année N

En vertu des dispositions de l'article 4 A de I'annexe 1 du Cahier des Charges de
concession, « si certaines opérations du programme de l'année n ne sont pas
achevees au 31 décembre de I'année n, ces opérations seront imputées sur le
montant de la contribution de I'année n, sous réserve qu’elles soient achevées avant
le 31 décembre de 'année n+1. »

Dans ce cadre, I'Autorité Concédante transmettra avant le 30 novembre de Fannée
n, une attestation des opérations non achevées et ayant fait Pobjet d’un
commencement matériel d’exécution en précisant la date prévue d’achévement pour
Fannée n+1.

L’Autorité Concédante s’engage a limiter ces opérations non achevées a 40% de
I'enveloppe annuelle maximale de contribution du Concessionnaire, soit 100 k€.

Article 8 - Durée de la convention

La Convention est conclue pour une période de 2 ans, allant du 1°" janvier 2021 au
31 décembre 2022.

Les parties se rencontreront au plus tard le 31 octobre 2022 pour examiner la suite a
donner a la Convention en examinant le bilan de son application et les éventuels
nouveaux accords nationaux entre la FNCCR et Enedis.

Article 9 : Résiliation

En cas de non-respect par 'une des parties de ses engagements contractuels, la
Convention pourra étre résiliée de plein droit, a tout moment, par l'autre partie, aprés
mise en demeure par celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception
restée sans effet pendant un délai d’'un mois.
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ARTICLE 10 : Dispositions diverses

Article 10-1 : Communication externe

Chacune des parties s’engage a mentionner le nom de l'autre partie dans toute
action de communication externe valorisant cette convention et les opérations ainsi
décidées.

Une plaquette pourra étre réalisée et cofinancée d’'un commun accord par les deux
parties, mettant en avant la réalisation des travaux au titre de la Convention
(exemple : photos avant et aprés).

Article 10-2 : Terrassements sur chaque opération

A l'occasion des travaux d’aménagement esthétique des réseaux, les collectivités
locales ont le plus souvent la nécessité deffectuer des terrassements en
coordination pour différents réseaux.

Il est dans ces conditions convenu que la participation du Concessionnaire ne peut
étre versée que pour les travaux propres a lintégration dans I'environnement des
réseaux de distribution publique d’électricité.

Article 10-3 : Autres dispositions
La Convention, établie en double exemplaire, est dispensée des droits
d’'enregistrement. Ces droits, s‘ils étaient pergus, seraient a la charge de celle des
parties qui en aurait provoqué la perception.

Article 10-4 : Contestations

Les différends susceptibles de s'élever entre les parties relativement a l'interprétation
ou a l'exécution de la Convention seront, en cas d'impossibilité de parvenir a une
conciliation qui prendra la forme d'une réunion a [initiative de la partie s'estimant
lésée, soumis au Tribunal Administratif compétent.
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Fait a Lucé, le 22 décembre 2020
En deux exemplaires originaux,

Pour FAutorité Concédante, Pour le Concessionnaire,

'GIE

/ -

Xavier NICOLAS Lionel MASSO
Président ' ENERGIE Eure-et-Loir Directeur Territorial Enedis
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PROGRAMME TRAVAUX ARTICLE 8 PRINCIPAL DE L’ANNEE 20XX

ANNEXE 1

Numéro Numéro . Date prévue Linéaire Linéaire Dépenses Contribution d’Enedis
) e ' cc s Année du ) Date ., X o N .
d’affaire d’affaire Commune Adresse de fin de déposé | déposéfils | prévues (€) potentielle
. programme AMEO
AODE. Enedis travaux total (m) nus {m) HT Montant € HT
TOTAUX 250 000
PROGRAMME TRAVAUX ARTICLE 8 COMPLEMENTAIRE DE L’ANNEE 20XX
Numéro Numéro . Date prévue Linéaire Linéaire Dépenses Contribution d’Enedis
, . , . Année du - Date , . . . o N .
d’affaire d’affaire Commune Adresse de fin de déposé déposé fils | prévues (€) potentielle
. programme AMEO
AODE. Enedis travaux total (m) nus (m) HT Montant € HT
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