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ANNEXE 2

SCHEMA DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS
g ET
PROGRAMMES PLURIANNUELS D’INVESTISSEMENT

En vue d’assurer la bonne exécution du service public et ce dans le respect des principes fixés par le
législateur, notamment aux articles L.121-1 et L.322-8 du code de I'énergie, le gestionnaire du réseau de
distribution et lautorité concédante conviennent d'établir, de fagon concertée, un dispositif de
gouvernance des investissements sur le réseau sur le territoire de la concession, incluant le
renouvellement des ouvrages. Ce dispositif repose sur les principes ci-aprés énoncés et se décline
comme suit :

- un schéma directeur d’investissements sur le réseau public de distribution d’électricité
correspondant a une vision de long terme des évolutions du réseau sur le territoire de la
concession (désigné ci-aprés « schéma directeur ») ;

- des programmes pluriannuels d’investissements correspondant a une déclinaison a moyen
terme du schéma directeur (désignés ci-apres « programmes pluriannuels ») ;

- un programme annuel des investissements respectifs du gestionnaire du réseau de distribution
et de l'autorité concédante en déclinaison de chacun des programmes pluriannuels (désigné ci-
apres « programme annuel »).

Article 1 — Principes généraux de la démarche

La présente annexe détaille les dispositions prévues a l'article 11 du cahier des charges de concession
pour ce qui concerne la programmation des investissements et a pour objet de définir 'ambition pour le
réseau, notamment de qualité, a I'échéance du schéma directeur afin de guider les choix
d'investissements sur les réseaux publics de distribution d’'électricité sur la durée du contrat.

Les dispositions locales mentionnées a l'article 8 de la présente annexe font Pobjet d’annexes
complémentaires 2-A, 2-B, 2-C et 2-D visant a préciser les régles du dispositif de gouvernance et le
contenu des éléments techniques nécessaires a I'élaboration du schéma directeur et du programme
pluriannuel des investissements.

Les orientations du schéma directeur seront prises en compte pour établir les programmes pluriannuels
successifs a concurrence de la durée résiduelle du contrat de concession.

L'objectif de ce schéma directeur consiste en I'amélioration de la qualité de fourniture et inclut
accompagnement des projets en matiére de développement et d'aménagement du réseau public de
distribution. L'élaboration de ce schéma directeur s’appuie entre autres sur un diagnostic détaillé et
partagé entre le gestionnaire de réseau de distribution et I'autorité concédante, des réseaux publics de
distribution d’électricité desservant la concession, la dynamique des territoires liée aux évolutions des
puissances et consommations de la concession et le développement des énergies renouvelables.

Le schéma directeur ou les programmes pluriannuels peuvent aussi intégrer des actions de
modernisation du réseau associées a la mise en place de nouvelles technologies (réseaux intelligents,
bénéfices associés a la mise en place progressive de Linky) ou de nouvelles modalités de gestion du
réseau comme les flexibilités locales telles que définies a 'article 24 du cahier des charges.
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successives dont le contenu est détaillé dans les articles suivants :
- [I'élaboration d’un diagnostic technique détaillé et partagé ;
- la réalisation de prévisions d’'évolution de la production et de la consommation d’électricité sur
le territoire de la concession ;

- la formalisation dans le schéma directeur d’ambitions pour la durée du contrat, autour de
valeurs repéres pouvant porter sur la qualité, la fiabilisation ou le renouvellement de certains
ouvrages, ou le développement du réseau ;

- lidentification des leviers a mettre en ceuvre pour atteindre les ambitions ;

- la définition des priorités (types d'ouvrages concernés...) et la définition dans les programmes
pluriannuels de zones géographiques prioritaires (le cas échéant) et du niveau de 'engagement
financier associé ;

- les modalités de suivi de ce programme.

Article 2 ~ Diagnostic technigue

Le diagnostic technique s’appuie sur le descriptif du territoire de la concession et des ouvrages concédés
en faisant un état des lieux technique précis, notamment par une évaluation de la performance dans le
temps du réseau et une identification des zones géographiques en écart sur le territoire de la concession.
Le diagnostic technique inclut notamment :

- la description physique du réseau,

- [l'évolution du critére B,

- la fréquence de coupures sur incidents du réseau de distribution,

- la fréquence de coupures pour fravaux,

- les résultats en termes de continuité de fourniture et de tenue de la tension du décret qualité,

- lafiabilité des réseaux HTA et BT,

- l'analyse des siéges et des causes des incidents sur les réseaux BT et HTA,

- les facteurs environnementaux et les risques climatiques spécifiques a la concession.

La référence a un historique de 5 ans est recommandée. Toutefois, si les éléments expertisés le justifient
la période d’analyse pourra étre étendue.

Article 3 — Evolution des besoins

Les prévisions d'évolution des usages, de la consommation d'énergie, de la production d’énergie et des
puissances injectées ou soutirées sont évoquées a cette étape. Elles sont nourries des orientations en
termes de planification et de programmation énergétiques ainsi que des projets de développement et
d'aménagement portés par les collectivités locales.

Article 4 — Les ambitions portées par le schéma directeur

Le dialogue entre l'autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution vise a intégrer les
aspects suivants au schéma directeur :

¢ la recherche de la performance globale du réseau public de distribution dans une perspective
d'évolution vers un réseau électrique intelligent présentant un niveau de qualité et de
sécurité adapté aux enjeux de la concession ;

¢ la prise en compte des besoins en électricité (connus et prévisibles), compte tenu tant de
I'évolution des usages, des perspectives de développement du territoire, des perspectives de
développement des énergies renouvelables, des bornes de recharge des véhicules
électriques gue des réglementations applicables en termes de performances énergétiques des
constructions neuves ;

e la prise en compte des aléas climatiques, en y associant tous les moyens requis au vu des
prescriptions réglementaires (plans de prévention des risques d'inondation — PPRI — approuvés
par les préfectures des départements traversés par le réseau concédg,...), la maitrise du risque
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comme curatif ;

¢ [a poursuite de la modernisation et de fa sécurisation du réseau HTA et BT, notamment par des
actions de maintenance, renouvellement et d’'automatisation ;

e |la mise en place progressive des compteurs évolués et dispositifs associés permettant une
évolution rapide et économique vers un réseau électrique intelligent sur 'ensemble du territoire
de la concession.

Des valeurs repéres en termes de niveaux d’amélioration de qualité d’alimentation et de fiabilisation des
ouvrages sont définies d’'un commun accord entre I'autorité concédante et le gestionnaire du réseau de
distribution. Ces valeurs repéres peuvent porter sur 'ensemble du territoire ou sur des zones du territoire.

Elles orienteront les choix d'investissements.

Article 5 — L’identification des leviers

Les leviers constituent les moyens de réaliser les ambitions.
Les principaux leviers pouvant étre abordés sont :

- la poursuite d'une politique de maintenance, renforcée par les capacités offertes par les
nouvelles technologies (par exemple, ['utilisation du numérique pour une maintenance plus
prédictive) ;

- la sécurisation des grands postes sources urbains et I'amélioration globale de la fiabilité de
fensemble du parc ;

- le renouvellement des réseaux souterrains d’anciennes technologies, en priorisant sur les
trongons les plus incidentogénes ;

- des actions ciblées sur les réseaux aériens HTA pour améliorer la robustesse face aux aléas
climatiques (lignes en faible section, zone de risque avéré : bois, vent, neige) ;

- la résorption progressive de la BT fils nus ;
- la poursuite de I'équipement du réseau HTA en organes de manceuvre télécommandés.

Article 6 — Principes d’élaboration des programmes pluriannuels

A partir du diagnostic technique, des ambitions portées par le schéma directeur et des leviers associés, le
gestionnaire du réseau de distribution élabore un programme pluriannuel d'investissements (PPI). Les
investissements retenus par le gestionnaire du réseau de distribution dans ce PP représentent une partie
de ses investissements sur le réseau de distribution.

Le programme pluriannuel définit les priorités de la période :
- portant sur des zones localisées et précises du territoire de la concession ;
- avec des quantités d’ouvrages a renouveler, moderniser, renforcer ou construire pour les besoins
de développement du réseau.

Dans le cadre de [lélaboration du programme pluriannuel, la politique de renouvellement sur la
concession fait I'objet d'un examen systématique dont les éléments, constats et résultats seront

communiqués a I'autorité concédante.

L’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent que soit distinguée, au sein
de [l'enveloppe consacrée aux programmes pluriannuels d'investissements (PPl), l'enveloppe
prévisionnelle d’'investissements de renouveliement qui fera I'objet d’'une consommation du stock restant
de provisions pour renouvellement, lequel doit étre exclusivement et intégralement affecté aux travaux de
renouvellement des ouvrages pour lesquels elles ont été constituées, sous réserve des obligations
légales, réglementaires et comptables applicables aux provisions pour renouvellement.

Cahier des charges de concession - Annexe 2 - ENERGIE Eure-et-Loir 3/9



Exemple de tableaux de présentation des quantités d’ouvrages a renouveler,
construire dans le cadre d’'un programme pluriannuel d’investissements :

Envoyé en préfecture le 30/12/2020

Recu en préfecture le 30/12/2020

Affiché le

1D 028-200080869-20201222-C2020_50_4-CC

Erger
It

Programme pluriannuel d’investissements pour la période 20xx-20xx (4 ou 5 ans) sur les zones
prioritaires identifiées : réseau BT

Gestionnaire du réseau de distribution

Ouvrages

Renouvellement BT fils nus

Renouvellements BT souterrains
(dont céble papier imprégné)

Programme pluriannuel d’investissements pour la période 20xx-20xx (4 ou 5 ans) sur les zones
prioritaires identifiées : postes HTA-BT

Gestionnaire du réseau de distribution

Ouvrages

Création de points de coupure
télécommandés

Résorption interrupteurs des
postes HTA/BT a coupure air

Programme pluriannuel d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution pour la
période 20xx-20xx (4 ou 5 ans) sur les zones prioritaires identifiée

Réseau HTA

Ouvrages

Renouvellement des cables HTA
souterrain CP/

Lignes aériennes HTA
sécurisées (PAC)

Lignes aériennes HTA fiabilisées
(PDV)

Renouvellement lignes
aériennes

Renouvellement ou ajout d'OMT
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retenues pour la période du programme pluriannuel des investissements estTormanse seon e mooee c-

dessous.

Engagement financier prévisionnel sur les .
priorités de la concession (M€) Total PP1 20xx a 20xx

I. Raccordements des utilisateurs
consommateurs et producteurs

ll. Investissements pour 'amélioration du
patrimoine

11.1 Investissements pour la performance du
réseau

Renforcement des réseaux

Climatique-sécurisation

Modernisation des réseaux dont Smart-Grids
Linky

11.2 Investissements motivés par des exigences
environnementales et des contraintes externes

Environnement (article 8, intégration des
ouvrages)

Sécurité et obligations réglementaires (dont PCB)

Modification d'ouvrages a la demande de tiers

Total de ’'engagement (M€)

Tableau illustratif de correspondance entre indicateurs physiques et financiers

Finalité d’investissement Potentielle contribution aux programmes
suivants (sur la base des données 20176)
Renouvellement BT fils nus, renouvellement des

I. Raccordements des utilisateurs cébles HTA souterrain CPI, renouvellement HTA

consommateurs et producteurs lignes aériennes, renouvellements BT souferrains
(dont céble papier imprégné)
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Il. Investissemnents pour I'amélioration du

patrimoine

I.1 Investissements pour la performance du
réseau

Renouvellement BT fils nus, renouvellement des
Renforcement des réseatix cables HTA souterrain CPI, renouvellement HTA
lignes aériennes, création d’un poste source

Lignes aériennes HTA sécurisées (PAC),

Climatique-sécurisation : o
4 renouvellement HTA lignes aériennes

Renouvellement BT fils nus, renouvellement des
cables HTA souterrain CPI, renouvellement HTA
lignes aériennes, renouvellements BT souterrains
(dont cédble papier imprégné), renouvellement ou
ajout d'OMT, lignes aériennes HTA fiabilisées
(PDV), création de points de coupure
télécommandés, sécurisation par le réseau HTA,
création d’un poste source

Modernisation des réseaux dont Smart-Grids

Linky

1.2 Investissements motivés par des exigences
environnementales et des conlraintes externes

Environnement (article 8, intégration des Renouvellement BT fils nus, renouvellement HTA
ouvrages) lignes aériennes

Renouvellement BT fils nus, renouvellement HTA
Sécurité et obligations réglementaires (dont PCB) | lignes aériennes, renouvellements BT soutferrains
(dont céble papier imprégné)

Renouvellement BT fils nus, renouvellement des
cébles HTA souterrain CPI, renouvellement HTA
lignes aériennes, renouvellements BT souterrains
(dont céble papier imprégné)

Modification d’ouvrages a la demande de tiers

Le schéma directeur et le programme pluriannuel sont présentés conjointement par le représentant de
l'autorité concédante et par le représentant du gestionnaire du réseau de distribution, chacun pour ce qui
le concerne, pour information a I'organe délibérant de l'autorité concédante.

Article 7 - Suivi du programme pluriannuel et élaboration des programmes
annuels

Chaque programme pluriannuel est décliné en programmes annuels faisant I'objet d'échanges entre le
gestionnaire du réseau de distribution et [lautorité concédante en prévision des conférences
départementales prévues par l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

Les modalités et le pas de temps du suivi du programme pluriannuel ainsi que les modalités d’élaboration
des programmes annuels sont définis d’'un commun accord & l'annexe 2A.

A) Suivi technique

La réalisation de chaque programme pluriannuel ainsi que son efficacité sont mesurées par des
indicateurs de suivi de réalisation et des indicateurs d’évaluation de I'efficacité convenus entre I'autorité
concédante et le gestionnaire du réseau de distribution.

Le suivi du programme annuel (dont les modalités sont définies a 'annexe 2A) s’appuie sur la liste des
chantiers réalisés I'année précédente présentés dans le cadre des comptes rendus annuels d’'activité
prévus a larticle 44 du cahier des charges ainsi que sur le bilan de tous les investissements établis par
l'autorité concédante dans la perspective de la conférence départementale.
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Type de priorité/programme

Indicateur de suivi'

Indicateur d’évaluation?

Sécurisation par le réseau des PS

Nombre d'OMT....

% de clients repris par manceuvre
télécommandées

Fiabilisation de x km de réseau HTA
aérien (y compris plan aléa
climatique), y compris automatisation

Nombre de km
fiabilisés/an

Fréquence de coupures longues
sur incident pour les usagers des
communes desservies par les
réseaux HTA aériens fiabilisés

Fiabilisation de x km de réseau HTA
souterrain (dont cables CPI)

Nombre de km
fiabilisés/an

Fréquence de coupures longues
sur incident pour les usagers des
communes desservies par les
réseaux HTA souterrains fiabilisés

Renforcement de x km réseau BT sur
les communes A, B, C, ...

Nombre de km
renforcés/an

Pourcentage de clients mal
alimentés sur les communes A, B,
C,...

Sécurisation de x km réseau BT sur
les communes A, B, C, ...

Nombre de km
sécurisés/an

Taux d'incidents BT sur les
communes A, B, C,...

Développement, adaptation du réseau
pour accueillir des ENR, une ZAC, ...,
dans les communes A, B, C, ...

Nombre de km,
transformateurs
construits ou adaptés /
an

Nombre et puissance de
raccordements réalisés sur les
communes A, B, C, ...

Améliorer la réactivité et
l'automatisation des zones A, B, C...

Nombre d’'OMT posés
/an sur la zone

Nombre de clients concernés

' Les indicateurs de suivi qui portent sur des réalisations peuvent étre renseignés dans le cadre du suivi annuel.

2| es indicateurs d’évaluation n'ont pas vocation a étre intégrés au suivi annuel, et doivent étre renseignés au terme

du PPI (réalisation compiéte des programmes d'investissement sur les zones ciblées).

Cahier des charges de concession - Annexe 2 - ENERGIE Eure-et-Loir

7/9




B) Suivifinancier

Affiché le

Envoyé en préfecture le 30/12/2020
Recu en préfecture le 30/12/2020

Erger

ID : 028-200080869-20201222-C2020_50_4-CC

Le suivi des prévisions d’investissement est établi sur le modéle ci-dessous :

Suivi année n des dépenses d’investissement du gestionnaire du réseau de distribution dans le

cadre du PPI
Tofal Réalisé en
Dépenses d’investissement prévisions Réalisé de D e Commentaire
. . , N cumulé a fin
(M€) d'investis- Fannée n d'anné ]
année n
sements PPI

{. Raccordements des utilisateurs
consommateurs et producteurs (pour
les projets sélectionnés selon chapitre
2)

II. Investissements pour 'amélioration
du patrimoine

I1.1 Investissements pour Ia
performance du réseau

Renforcement des réseaux

Climatique-sécurisation

Modernisation des réseaux dont
Smart-Grids

Linky

I1.2 Investissements motivés par des
exigences environnementales et des
contraintes externes

Environnement (article 8, intégration
des ouvrages)

Sécurité et obligations réglementaires
(dont PCB)

Modification d'ouvrages a la demande
de tiers

L’évaluation de I'engagement du concessionnaire au titre du programme pluriannuel est réalisée au
terme de ce dernier.

Article 8 — Dispositions locales convenues entre les parties

Les dispositions convenues localement dans les annexes 2-A, 2-B, 2-C et 2-D entre ['autorité concédante
et le gestionnaire du réseau de distribution concernent :

les modalités d’élaboration et de partage du diagnostic technique,

les orientations et les éléments a prendre en compte pour 'évolution des besoins,

les modaliteés et le pas de temps du suivi technique du schéma directeur,

les modalités et le pas de temps du suivi technique et financier du programme pluriannuel,
I'articulation entre le bilan de fin d'un PPI et la production du PPI suivant,

I'articulation avec les ambitions et les valeurs repéeres du schéma directeur.

Article 9 — Schéma directeur

Le schéma directeur des investissements établi entre l'autorité concédante et le gestionnaire du réseau
de distribution sur la durée du contrat est inséré a I'annexe 2-C a la présente annexe.
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Le premier programme pluriannuel d’investissements établi entre 'autorité concédante et le gestionnaire
du réseau de distribution est inséré a 'annexe 2-D a la présente annexe. Cette annexe est mise a jour
par avenant, le nouveau programme succédant au précédent.
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